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Szerződés száma: 604/2010. Témafelelős: Városüzemeltetési Osztály 
Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata 

VÁLLALKOZÁSI SZERZ ŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat 
(1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.) 

képviseli: Hajdu László polgármester 
adószám: 15515005-2-42 

bankszámlaszám: OTP Rt. 11784009-15515005, 

mint megrendelő (továbbiakban: Megrendelő), másrészről a 

DELTA-BUILD Épít őipari és Szolgáltató Kft. 
(1045 Budapest, Zichy M. 36-38.) 
képviseli: Kádár Ágnes ügyvezető 

adószám: 12134438-2-41 
bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. 10700457-27915309-51100005, 

mint Vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között, az alulírott helyen és időben, az alábbi 
feltételekkel. 

1. A szerződés tárgya és teljesítési határidői:  

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a Megrendelő Fejlesztő-gondozó 
Központja felújítási munkáinak elvégzését, a jelen szerződés mellékletét képező, 
Megrendelő által biztosított tervekben foglalt tartalommal. 

1.2. Teljesítés ideje:  

Kezdés:  2010. augusztus 23. 
Befejezés: 2010. szeptember 7.  

2. A Felek jogai és kötelezettségei: 

2.1. Megrendelő köteles a szükséges hatósági engedélyeket 1 példányban Vállalkozó 
részére jegyzőkönyvileg átadni. 

2.2. A Megrendelő köteles a munkaterületet a szerződés teljesítésére alkalmas állapotban 
a szerződés aláírását követő 3 napon belül a Vállalkozó részére átadni, egyben 
szavatolja, hogy a szerződés teljesítését harmadik személy joga nem korlátozza. 

2.3. Vállalkozó kötelezettsége és felelőssége az építési és felvonulási terület vagyon-, 
tűzvédelmének biztosítása, valamint a munkavédelmi előírások betartása. E 
kötelezettségek megszegéséből, valamint a tevékenységből eredő bárkinek okozott 
minden kárt Vállalkozó viseli. A munkaterület őrzéséről a beruházás teljes 
időtartama alatt Vállalkozó köteles gondoskodni saját költségén. 

2.4. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételének időpontjáról köteles az „Építési 
naplót” felfektetni és vezetni a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletet szerint. A 
naplóban kell a megvalósítással és a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével 
kapcsolatos megjegyzéseket megtenni. 
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A naplóba bejegyzést a helyszíni képviselettel megbízottak közül azok tehetnek, 
akiknek neve a naplóban feltüntetésre került. 

2.5. Vállalkozó a naplóban köteles a megvalósítás lényeges körülményeiről (állásáról, 
stb.) a Megrendelőt tájékoztatni és a szükséges intézkedések megtételére (ide értve 
az utasítást is) felhívni. 

2.6. Vállalkozó köteles a haladékot nem tűrő értesítést a Megrendelővel 
naplóbejegyzésen túlmenően is azonnal - rövid úton (telefonon, telefaxon stb.) - 
közölni, és ezt a naplóba bejegyezni. 

2.7. Vállalkozó négynaponta koordinációs értekezletet tart, amelyen Megrendelő jogosult 
részt venni. 

2.8. Vállalkozó a kiviteli tervben a gazdasági-műszaki paramétereket, az 
ellenszolgáltatást és a teljesítési határidőt nem érintő változásokat is csak a 
Megrendelő egyetértésével és hozzájárulásával hajthat végre. 

2.9. A beruházás során csak a hatályos jogszabályokban és rendeletekben előírt 
minősítéssel rendelkező anyagok, szerelvények stb. használhatók fel, melyeket 
Vállalkozó igazol és szavatol. 

2.10. Ha a Vállalkozó a dokumentációban leírt anyagokat - az időben való megrendelés 
biztosítása mellett - beszerezni nem tudja, úgy Megrendelő előzetes egyetértése és 
jóváhagyása után jogosult időben beszerezhető, azonos műszaki paraméterű és 
használati értékű más anyagokkal helyettesíteni. Az anyagváltozás miatti esetleges 
többletköltség Vállalkozót terheli. 

2.11. Megrendelő megbízottja útján a munka végzését bármikor megtekintheti, a munkát 
ellenőrizheti, észrevételeit az Építési Naplóban közli. 

2.12. Vállalkozó köteles a beruházás elkészültét 5 nappal korábban Megrendelőnek 
írásban készre jelenteni és kitűzni a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének 
időpontját. 

2.13. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás során a szerződés műszaki teljesítése 
elbírálásához, valamint a beruházás használatához és üzemeltetéséhez szükséges, a 
tényleges módosításokat feltüntető átadási dokumentációt 3 pld-ban a 
Megrendelőnek átadni. A teljesítésbizonyítással egyidejűleg kezdődik a teljes 
beruházás műszaki átadás-átvétele. 

2.14. Megrendelő az átadás-átvételi eljárás során megvizsgálja a Vállalkozótól átvett 
dokumentációt és a teljesítés szerződésszerűségét. Jegyzőkönyvben rögzíti a 
felfedezett hiányokat, hibákat, a hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, 
valamint az érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket. 

2.15. Vállalkozó köteles az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megállapított hibákat, 
hiányosságokat az ott megadott határidőre, saját költségén kijavítani. 

2.16. Felek a sikeres átadás-átvételi eljárástól (3.1.) számított 1 év elteltével utó-
felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárás megszervezése és 
előkészítése Megrendelő kötelessége. 
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3.  A szerződés teljesítése, birtokbaadás 

3.1. Teljesítés 

3.1.1. Vállalkozó a kiviteli terveket jegyzőkönyv felvétele mellett köteles 
Megrendelő részére átadni. 

3.1.2. A teljes beruházás műszaki átadás-átvétellel teljesül, amelynek célja annak 
megállapítása, hogy a szerződés tárgya a jogszabályi előírásokban a 
szerződésben, a kivitelezési dokumentációban előírt tartalommal határidőben, 
maradéktalanul, I. o. minőségben megvalósult. 

3.1.3. A műszaki átadás-átvételről a 191/2009. (IX. 15.). Korm. rendelet 32. § (4) 
bekezdésben meghatározott tartalommal 3 példányban jegyzőkönyvet kell 
felvenni. 

3.1.4. Az átadás során feltárt jegyzékbe foglalt hibák kijavítását, pótlását követően a 
Vállalkozó felelős műszaki vezetője átadja a teljesítési összesítőt az építési 
műszaki ellenőrnek. 

3.1.5. A műszaki ellenőr ellenőrzést követően adja ki a teljesítés igazolást. 

3.2. Birtokbaadás 

3.2.1. A műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását a hibák, hiányosságok igazolt 
kijavítását, pótlását, a műszaki ellenőr teljesítésigazolását követően a 
Vállalkozó a Megrendelő birtokába adja az építményt és átadja a 191/2009. 
(IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1) és (2) bekezdésben felsorolt 
dokumentumokat. 

3.2.2. A felelős műszaki vezető kiadja 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 14. §-a 
szerinti nyilatkozatot. 

3.2.3. A 7.2. pontban rögzített feltételeknek megfelelően kiállított jóteljesítési 
biztosítékot a Vállalkozó a végszámla benyújtásakor átadja. 

4. Kötbérek 

4.1. Vállalkozó a véghatáridő késedelmes teljesítése esetén napi 1 % késedelmi kötbért 
köteles megfizetni. 

4.2. A teljesítés lehetetlenülése esetén Vállalkozó 20% meghiúsulási kötbért köteles 
fizetni. Műszaki megvalósulási és pénzügyi ütemezéshez képest 30 napi késedelmet 
követően Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, a lehetetlenülést 
megállapítani. 

4.3. A kötbér vetítési alapja a teljes beruházás nettó értéke. A kötbér felmerülésekor 
lejárt pénzkövetelés, melynek összegét a Vállalkozó köteles számlájából levonni. 

4.4. Megrendelő jogosult a kötbéren felüli kárát is érvényesíteni Vállalkozóval szemben. 
Megrendelő kötbérigényének érvényesítése nem jelenti a Megrendelő egyéb 
igényeinek elvesztését. 
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5. A vállalási díj: 

5.1. Vállalkozói díj összege: 
- vállalkozói díj: 10.933.291,- Ft 
- ÁFA 2.733.323,- Ft 
------------------------------------------------------------- 

Összesen: 13.666.614,- Ft, azaz Tizenhárommillió-hatszázhatvanhatezer-
hatszáztizennégy forint egyösszegben rögzített átalányár. 

5.2. Az átalányár fedezetet nyújt mindazon elvégzendő munkákra, melyek a szerződés 
tárgyát képezik. Az átalányár tartalmazza a beruházás rendeltetésszerű használatához 
szükséges és a hatóságok által elrendelt összes munkát és anyagok ellenértékét. 
Többletmunka elszámolására Vállalkozó nem jogosult. A pótmunka csak szerződés 
módosítása alapján végezhető. A pótmunkák díja a Vállalkozó által e szerződéshez 
készült beárazott költségvetés szerint, ennek hiányában közös megegyezéssel kerül 
megállapításra. 

5.3. Szerződő felek a 2003. évi XCII. tv. 36/A. § (1) bekezdésével összhangban rögzítik, 
hogy a Megrendelő kizárólag akkor teljesít Vállalkozó részére ha 
a) vállalkozó bemutat 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes 
adóigazolást vagy 
b) a vállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban. 

6. Fizetési feltételek: 

6.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó az ütemezésnek megfelelően egy rész-
számlát és végszámlát nyújthat be. A rész-számla benyújtásának feltétele a munka 
50 %-ának I. osztályú minőségben történő elkészítése. A végszámla benyújtásának 
feltétele a munka 100 %-os, I. osztályú minőségben történő elvégzése és a sikeres 
műszaki átadás-átvételi eljárást követően Megrendelő részére történő átadása. 

6.2. A részszámla benyújtására a Vállalkozó a Megrendelő teljesítésigazolását követően 
válik jogosulttá. 

6.3. A végszámla benyújtásának feltétele, a 7.2. pontban meghatározott jóteljesítési 
biztosíték egyidejű átadása és a sikeres átadás-átvétel megtörténte. 

6.4. A rész- illetve végszámlát a Megrendelő nevére és címére kell kiállítani 3 
példányban, mellékletként csatolni kell a műszaki ellenőr által kiállított 
teljesítésigazolást, illetve az átadás-átvételi jegyzőkönyvet. 

6.5. A vállalkozási díj kifizetésére a teljesítéstől számított 90 napon belüli átutalással 
kerül sor a Vállalkozó CIB Bank Zrt. pénzintézetnél vezetett 10700457-27915309-
51100005 számú számlájára. 

7. Jótállási és szavatossági feltételek, biztosítékok: 

7.1.Vállalkozót az épületre, építményre és azok tartozékaira a jogszabály szerinti 
szavatossági kötelezettség terheli. Vállalkozó a hibátlan teljesítésre a teljesítéstől 
számított 30 hónap jótállást vállal. 

7.2. Vállalkozó a végszámla benyújtásával egyidejűleg jóteljesítési biztosítékot köteles 
nyújtani Megrendelő javára, és azt részére átadni a Kbt. 53. § (5) bekezdés a) 
pontjának megfelelő módozatok valamelyikében. 
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7.3. A jóteljesítési biztosíték futamideje (érvényessége) az átadás-átvételtől számított 30 
hónap napig tart, mértéke a vállalkozási díj nettó végösszegének 5 %-a, azaz 
546.665,- Ft 

7.4. Banki átutalás esetén Vállalkozó a jóteljesítési biztosítékot Megrendelő 11784009-
15515005 számú bankszámlájára köteles átutalással megfizetni. Az átutalás 
igazolása feltétele a végszámla benyújtásának. 

7.5. Bankgarancia alkalmazása esetén a következő feltételek együttes fennállása 
szükséges: 

- Bank/biztosító kötelezettség-vállalásával kerülnek kiállításra, 
- visszavonhatatlanok, 
- feltétel nélkül és azonnal igénybe vehetőek. 

 A bankgarancia-levélnek vagy a kezességvállalásról szóló levélnek tartalmaznia kell 
a bank/biztosító feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettségvállalását arra az esetre, 
ha a Vállalkozó teljesítési vagy kijavítási kötelezettségének írásbeli felszólításra a 
megadott határidőn belül nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, akkor a 
bank/biztosító saját kötelezettsége alapján azonnal kifizeti Megrendelőnek az általa 
megjelölt összeget, a bankgarancia/kezességvállalás értékhatáráig. 

7.6. Megrendelő köteles a szavatossági és jótállási időn belül jelentkező hibákat, illetve 
kifogásait a Vállalkozóval haladéktalanul, sürgős esetben távbeszélőn, faxon vagy 
táviratilag közölni. 

7.7. Vállalkozó köteles a Megrendelő kifogásait azonnal kivizsgálni, álláspontjáról és 
intézkedéseiről Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni. 

8. A szerződés megszűnése: 

8.1. Felek a szerződést annak teljesítése előtt közös megegyezéssel megszüntethetik. 

8.2. Megrendelő a szerződéstől bármikor elállhat, köteles azonban a Vállalkozónak az 
elállásig végzett munka ellenértékét és a Vállalkozó kárát megtéríteni, kivéve ha az 
elállásra a 4.2. pontban foglaltak alapján kerül sor. 

8.3. Ha Megrendelő a szerződéstől azért áll el, mert a teljesítési határidő előtt 
nyilvánvalóvá vált, hogy a Vállalkozó a munkát csak számottevő késéssel tudja 
elvégezni, a Megrendelő a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerinti 
kártérítésre jogosult. 

8.4. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a 
Megrendelő részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy 
igényekről, amelyek a Megrendelőt a Vállalkozó szerződésszegése 
következményeként megilletik. 

9. Vegyes rendelkezések: 

9.1. Szerződő felek kifejezik készségüket, hogy a jelen szerződés teljesítése érdekében 
szorosan (közvetlen kapcsolat formájában is) együttműködnek. Ennek érdekében 

♦ kölcsönösen és haladéktalanul egymás tudomására hozzák azokat az értesüléseket, 
tényeket, körülményeket stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozzák, 

♦ kölcsönösen, illetve külön-külön is megteszik azokat az intézkedéseket, 
nyilatkozatokat stb., amelyek a szerződésszerű teljesítést akadályozó körülmények 
elhárítása érdekében szükségesek, 
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♦ vitás kérdéseiket közvetlenül, tárgyalások útján kísérlik meg rendezni, elsősorban 
helyszíni, vagy központi képviselőik, ennek eredménytelensége esetében pedig 
azok felettesei útján. 

9.2. Megrendelő helyszíni megbízottja: Németh Tibor, Imre Ildikó 
(műszaki ellenőre): 1153 Budapest, Bocskai u. 1-3. 

 Tel.: 305-3361, 305-3183 
 Fax: 305-3198 

Vállalkozó képviselője: Kádár Ágnes, Bán Sándor 
 Cím: 1045 Bp., Zichy M. u. 36-38.  
 Tel.: 06/1-360-0800 
 Fax: 06/1-360-0800 

A felek a képviselők megbízását visszavonhatják, és új képviselőket bízhatnak meg, 
ez azonban csak a másik fél tudomásszerzésével válik hatályossá. 

9.3. Felek az egymás rendelkezésére bocsátott adatokat, terveket, terviratokat (ide értve 
az átadási tervdokumentációt is) csak e szerződés céljára használhatják fel. 

9.4. Szerződő felek a szerződésből származó jogvita esetére alávetik magukat a 
Megrendelő székhelye szerint hatáskörrel rendelkező Bíróság kizárólagos 
illetékességének. 

9.5. A „Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Fejlesztő-gondozó 
Központjának felújítási munkái az ajánlatkérő által biztosított tervek alapján”  
tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, ajánlattételi 
dokumentációja, Vállalkozónak az eljárásban 2010. július 28-án adott ajánlata, 
valamint az eljárás során rögzített egyéb dokumentumok jelen szerződés 
elválaszthatatlan részét képezik és a Felekre nézve kötelező érvényűek, még ha azok 
fizikai értelemben jelen szerződéshez nem kerülnek csatolásra. 

9.6. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-ban foglaltak az 
irányadóak. 

9.7. E szerződés a felek kétoldalú aláírásával lép hatályba. 

9.8. Vállalkozó jelen szerződésen alapuló szerződéseiben magára nézve 
kötelezettségként vállalja a Kbt. 305. § (1)-(4) bekezdése és a Kbt. 306/A. § (1) és 
(2) bekezdése szerinti előírások érvényesítését.  

9.9. Megrendelő vállalja, hogy a szerződéskötéskor a Vállalkozó részére beszedési 
megbízás teljesítésére vonatkozó hozzájárulást megadó felhatalmazó nyilatkozatot 
ad, amely a szerződés mellékletét képezi. 
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9.10. Jelen szerződést a felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2010. augusztus 23. 

Megrendelő  Vállalkozó 
Bp. Főv. XV. kerületi Önkormányzat 

képviseletében 
Hajdu László 
polgármester 

 

 DELTA-BUILD Kft. 
képviseletében 
Kádár Ágnes 

ügyvezető 

ellenjegyezte: 

  

   
Dr. Nagy Antal 

jegyző 
  

Kapják: Vállalkozó /2 pld./ 
Pénzügyi Osztály 

 Városüzemeltetési Osztály 
 Jegyzői Titkárság 
 Nyilvántartás (JOSZE) 


